



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

✉ 4024 Debrecen, Piac u. 54., ☎: 52/507-519, e-mail:
elnok@hbmo.hu

Iktatószám: ÖH:6-3/2026

**Tárgy: Tájékoztatás az ajánlatkérés
módosításáról**

Tájékoztatás

az ajánlatkérés módosításáról - jogszabályi változás miatt a víziközmű-tervezési tevékenység és egyéb szakértői feladatok elvégzésére az Interreg VI-A Romania-Hungary Program „Romanian-Hungarian Cross-Border Cultural Living Lab” című ROHU00618 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2026. január 12-én megküldött, **ÖH:6-2/2026 iktatószámú**, „*Ajánlatkérés víziközmű-tervezési tevékenység és egyéb szakértői feladatok elvégzésére az Interreg VI-A Romania-Hungary Program „Romanian-Hungarian Cross-Border Cultural Living Lab” című, ROHU00618 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan*” tárgyú ajánlattételi felhívást a közelmúltban bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel Ajánlatkérő az alábbiak szerint módosítja:

Az ajánlattételi felhívás „**II. Érvényes és nyertes ajánlat esetén a szerződésre vonatkozó információk**” pontjának a szerződés teljesítésének időtartamára vonatkozó rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek (a változást *ALÁHÚZVA ÉS DŐLT BETŰVEL* emeltük ki):

„Szerződés teljesítésének időtartama:

A szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követően az Ebes belterületén a 245/353 hrsz.-ú ingatlannal összefüggő valamennyi közbeszerzési eljárás eredményes befejezéséig.

A közműtervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére a szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 90 nap áll rendelkezésre az alábbi ütemezés szerint:

Az I. ütem a vízjogi létesítési engedély megszerzésére irányuló engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, amelynek tervezési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 60 nap.

A II. ütem a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, amelynek határideje a vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedésétől számított 30 nap.

A vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatásának időtartama nem számít bele a tervezési határidőbe. Amennyiben az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2026. január 14. napjától hatályos rendelkezései szerint elkészítendő tervezési alaptérkép elkészítését megelőzően előírt földrészlethatár kitűzése eredményeként hibahatárt meghaladó eltérés merül fel, és ennek javítása az engedélyezési tervdokumentáció tervezetének elkészítésére előírt, a szerződés hatályba lépésétől számított 60 napon belül nem lehetséges, úgy a tervezés határideje a hibajavításhoz szükséges földhivatali eljárás időtartamával meghosszabbodik. Ennek felmerüléséről tervező haladéktalanul köteles Ajánlatkérőt, az indok felmerülését alátámasztó igazolások benyújtása kíséretében értesíteni.”

Ezzel összefüggésben tájékoztatjuk Önöket, hogy:

- az ajánlat benyújtásának határideje: 2026. január 22. 12:00 órára változik
- az ajánlatok értékelésének határideje: 2026. január 26. napjára módosul.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Debrecen, 2026. január 16.

Üdvözlettel:



Pajna Zoltán
elnök